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1-INTRODUGCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratacdo de solugao que atendera a

necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugao para supri-la, em observancia as normas vigentes € aos

principios que regem a Administragao Publica.

2- DESCRICAO DA NECESSIDADE

O DEMAE é responsavel pela manutencao e reparo da infraestrutura urbana
relacionada ao abastecimento de agua e esgoto, incluindo os passeios publicos. A
qualidade e a seguranga dos passeios sdo essenciais para a mobilidade urbana e o
bem-estar da populagéo. No entanto, a realizagao de reparos frequentes € necessaria

devido as intervencdes relacionadas a servicos de agua e esgoto.

A betoneira possibilitaré a produgéo rapida de concreto, reduzindo o tempo de
espera para a realizagado de reparos em passeios danificados. lsso € crucial para

minimizar o impacto na mobilidade urbana e garantir a seguranga dos pedestres.

Com uma betoneira propria, o DEMAE tera autonomia para produzir o concreto
necessario, garantindo que a mistura atenda as especificagdes técnicas exigidas. Isso
resulta em um material de melhor qualidade e maior durabilidade nos reparos

realizados.

A produgéo interna de concreto pode reduzir significativamente 0s custos
associados a compra e transporte de materiais de terceiros. Essa economia €
especialmente relevante em um contexto de gestdo publica, onde a eficiéncia

financeira é essencial.
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A capacidade de produzir concreto sob demanda permitird ao DEMAE
responder rapidamente a situagoes emergenciais, como buracos ou fissuras que

possam surgir em passeios, garantindo uma manutengao proativa e eficaz.

Atualmente o Demae, possui uma betoneira que se encontra em estado avangado de

deterioracao, com varios componentes danificados e funcionamento comprometido.
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Tornando inviavel qualquer manutengdo necessaria.
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3- LEVANTAMENTO DE MERCADO \ o VISTE
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Diante da necessidade do objeto deste estudo, foi realizado o lev
mercado no intuito de prospectar e analisar solugdes para a pretensa contratagao, que
atendam aos critérios de vantajosidade para a Administragao, sob os aspectos da

conveniéncia, economicidade e eficiéncia.

Assim, em pesquisa sobre o panorama do mercado, observou-se que, em
matéria de solucdes para o funcionamento da prestacdo de servigo aos 0rgaos
pUblicos no que tange a prestacao deste servico oferecido, a Administragao Publica

em geral adotou ao menos as duas opgoes para execucao deste servigo, sdo elas:

Aquisicdo de Betoneira: Este modelo envolve um investimento inicial
significativo para a compra do equipamento. A propriedade da betoneira traz
responsabilidade pela manutengao, que pode gerar custos adicionais ao longo do
tempo, além da depreciagdo do equipamento. A aquisicdo & mais adequada para
projetos de longa duragéo ou quando ha necessidades frequentes de uso, permitindo

controle total sobre o equipamento e sua disponibilidade. No entanto, € necessario

Aluguel de Betoneira: o aluguel oferece uma alternativa com custo inicial mais
baixo, proporcionando flexibilidade na escolha de modelos conforme a necessidade
do projeto. Isso é ideal para situagoes temporarias ou obras de curta duragao, ja que
os custos de manutengdo sao normalmente cobertos pela locadora, reduzindo as
preocupagbes com reparos. Além disso, o aluguel elimina a preocupagao com a
depreciagdo do equipamento, uma vez que nao ha posse. A menor necessidade de

espaco para armazenamento tambem € uma vantagem significativa

Analise da Solucéo:
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A aquisicdo de betoneira é mais vantajosa devido ao sed- A___“*%éfe"htlnuo pelo

DEMAE:

1. Economia a Longo Prazo: O pagamento mensal do aluguel pode se acumular
rapidamente em comparag¢ao com o custo Unico da compra. Para quem utiliza
a betoneira frequentemente, a aquisicdo se torna financeiramente mais

inteligente a longo prazo.

2. Disponibilidade Constante: Ter uma betoneira prépria garante que o
equipamento esteja sempre disponivel, evitando atrasos em projetos devido a

falta de locacao ou a necessidade de agendar o aluguel.

3. Manutencao Planejada: Com a propriedade do equipamento, a manutencéo
pode ser programada de acordo com as necessidades do DEMAE, garantindo

que a betoneira esteja sempre em condic¢des ideais de trabalho.

4. Personalizagao do Equipamento: Ao possuir a betoneira, € possivel adaptar
ou modificar o equipamento para atender as especificagoes dos projetos, algo

que pode ser mais dificil ou até impossivel com equipamentos alugados.

5. Controle sobre a Qualidade: A aquisicdo permite que o DEMAE tenha
controle total sobre a condigao e a qualidade da betoneira, evitando problemas

que podem surgir com equipamentos alugados que nao sdo bem mantidos.

Esses aspectos tornam a aquisicdo uma opcdo mais vantajosa, a aquisicao
de betoneiras representa uma estratégia solida para o DEMAE, proporcionando néo
apenas uma solugdo imediata para a execugdo de obras, mas também
estabelecendoc uma base para a eficiéncia e a melhoria continua dos servigos
prestados a comunidade. Essa decisdo € um reflexo do compromisso em garantir
uma melhor gestao dos recursos publicos e em atender as necessidades de

infraestrutura da cidade de forma eficaz.

4- REQUISITOS DA CONTRATACAO

E necessaria a elaboragao de um contrato entre a autarquia municipal de agua e
esgoto, ou seja, o DEMAE (Departamento Municipal de Agua e Esgoto de Caldas

Novas-GO) e a empresa fornecedora de betoneira. Tai contrato é essencial para
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estabelecer uma base sélida para a relagcdo comercial e operacional entre as partes,
definindo direitos, responsabilidades e garantias, e proporcionando protecéo juridica

e transparéncia perante os érgaos regulatérios.

O contrato ira definir os termos e condicbes sob os quais a empresa
fornecedora ira fornecer a betoneira a autarquia municipal. Isso inclui especificactes
técnicas, prazos de entrega, condicdes de pagamento, entre outros aspectos
importantes. Devera ser previsto no contrato, disposi¢coes relacionadas a garantias
para os equipamentos fornecidos, bem como o suporte técnico que a empresa
fornecedora ira oferecer em caso de problemas ou necessndade de—assisténcia

técnica.
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5- DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Contratagéo de uma empresa especializada em fornecimento de betoneira para
o DEMAE visa aumentar a eficiéncia e a qualidade dos servigos de infraestrutura. Com
a compra em vez do-aluguel, o departamento elimina custos recorrentes e garante a
disponibilidade continua do equipamento, evitando atrasos nas obras. A propriedade
das betoneiras possibilita controle sobre a manutencio, garantindo sua durabilidade
e operacgao ideal. Além disso, permite a personalizacado do equipamento para atender
as necessidades especificas dos projetos e a capacitacdo da equipe para um uso
adequado. Isso resulta em economia a longo prazo, valorizagdo do patriménio
institucional e uma gestao eficiente dos recursos publicos, beneficiando diretamente

a comunidade.

6- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

UNIDADE
DE QUANTIDADE
MEDIDA

MARCA (SE

ITEM | DESCRICAO/ESPECIFICACAO APLICAVEL)

BETONEIRA PROFISSIONAL MECANICA
COM CARREGADOR 600 LITROS

VOLUME TOTAL TAMBOR 600L. VOLUME
TOTAL CACAMBA 490L RENDIMENTO
1 FINAL DA MISTURA 400L CAPACIDADE | . salica Und 5

DE MISTURA 440L QUANTIDADE DE

CICLOS / HORA 15 CICLOS PRODUCAC
HORARIA 7M*hk ROTACAO DO TAMBOR
28RPM (60HZ) 26RPM (50HZ) MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 7,5CV 60HZ 4P




220V/380V CORREIA 3 CORREIAS EM "V"
A-90 PESO. SEM MOTOR 1040KG
DIMENSOES (CXLXA) mm 2398 X 1900 X
2800 COM RODAS

7- ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

Para essa contratagdo foi feito a estimativa através da pesquisa de preco no

Portal Nacional de Contratagées Publicas (PNPC).

ITEM

DESCRICAO/ESPECIFICACAO

QUANT.

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

BETONEIRA PROFISSIONAL
MECANICA COM CARREGADOR
600 LITROS

VOLUME TOTAL TAMBOR 600L
VOLUME TOTAL CACAMBA 490L
RENDIMENTO FINAL DA
MISTURA 400L CAPACIDADE DE
MISTURA 440L QUANTIDADE DE
CICLOS / HORA 15 CICLOS
PRODUCAQ  HORARIA  7M%h
ROTACAO DO TAMBOR 28RPM
(60HZ) 26RPM (50HZ) MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 7,5CV 60HZ
4P 220V/380V  CORREIA 3
CORREIAS EM "V" A-90 PESO.SEM
MOTOR  1040KG  DIMENSOES
(CXLXA) mm 2398 X 1900 X 2800
COM RODAS

R$40.000,00|-R

O valor estimado desta contratacdo € de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais).

38— JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Em razédo das caracteristicas do objeto a ser contratado ndo se aplica

parcelamento, podendo ser feita em um unico lote por menor precgo global.

9—- CONTRATAGCOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

N&o se verifica contratagdes correlatas nem interdependentes para a viabilidade

e contratagdo desta demanda, sendo a contratagao gerenciada diretamente entre a

Administracao Publica e o fornecedor.




10— ALINHAMENTO COM PAC

A auséncia, até o momento, do Plano Anual dél‘C'O‘ntrat‘égées (PAC) no ambito
do Departamento Municipal de Agua e Esgoto (DEMAE) se justifica pelo atual estagio
inicial de instalagédo desse importante instrumento de gestdo. A falta do PAC néo
implica negligéncia, mas sim um esforco concentrado na estruturacdo e
desenvolvimento do referido plano, considerando as particularidades e necessidades

especificas do o6rgéo.

O Departamento compreende a relevancia estratégica do PAC como
ferramenta de planejamento para a gestdo eficaz de contrata¢cdes ac longo do ano.
Contudo, a fase inicial de execuc¢ao envolve uma cuidadosa analise das demandas,
identificacao de prioridades e ajustes na metodologia, visando assegurar a maxima

eficiéncia e alinhamento com os objetivos institucionais.

O desenvolvimento do PAC demanda um esforgo conjunto de diferentes
setores do DEMAE, considerando a diversidade de contratagdes necessarias para a
manutencdo de redes de agua e esgoto. Este processo envolve a coleta e analise
detalhada de informagdes, consulta as areas operacionais e a definigdo de estratégias

que atendam de forma precisa e flexivel as demandas sazonais e emergenciais.

Nesse sentido, a fase inicial representa um investimento de tempo e recursos
no aprimoramento do plano, buscando incorporar as melhores praticas e melhorias
possiveis. A implantacao gradativa do PAC €& guiada pelo comprometimento em
estabelecer uma ferramenta robUsta e adaptével, capaz de atender de maneira eficaz

as necessidades do DEMAE ao longo do ano.

Assim, a auséncia atual do PAC n&o reflete descaso, mas sim um
comprometimento .com o desenvolvimento cuidadoso e progressive de uma
ferramenta essencial para o planejamento e gestdo das contratagbes do

Departamento Municipal de Agua e Esgoto.

11- DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A aquisicdo de uma betoneira visa otimizar os servicos de manutengéo e
ampliacao das redes de abastecimento de adgua e esgoto realizados pelo DEMAE.
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Com o novo equipamento, espera-se aumentar a produtividade das equipes de
campo, reduzir custos com locagao de maquinas e melhorar a qualidade das obras
executadas. A betoneira permitira maior agilidade na preparagao de concreto,

garantindo mais eficiéncia e autonomia operacional nos atendimentos diarios.
12— PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

O Departamento Municipal de Agua e Esgoto (DEMAE) precisa definir
claramente suas necessidades em termos dos equipamentos solicitados. Isso inclui
especificagdes técnicas, requisitos de seguranga, entre outros aspectos relevantes.
Realizar uma pesquisa detalhada para identificar potenciais fornecedores que
atendam as suas necessidades e padrées de qualidade, uma vez selecionado um
fornecedor, & importante negociar os termos do contrato. Isso inclui preco, condi¢gbes
de pagamento, garantias, prazos de entrega, responsabilidades em caso de defeitos

ou avarias, entre outros aspectos contratuais.

Com base nas negociagdes, um contrato formal deve ser elaborado. Esse
contrato deve oetalhar todas as condigbes acordadas entre as partes, incluindo

especificagdes técnicas, precos, prazos, garantias e responsablhdades

Antes de assinar o contrato é aconselhavel que ambas as partes submetam os
documentos a uma revisdo, por seus respectivos departamentos juridicos ou
advogados. Isso ajuda a garantir que o contrato esteja em conformidade com as leis
e regulamentacgdes aplicaveis e que proteja os interesses de ambas as partes. Durante

a vigéncia do contrato, € importante que ambas as partes monitorem o cumprimento

surgir de forma rapida e eficaz.

13— IMPACTOS AMBIENTAIS

A aquisicao de uma betoneira profissional contribui para a realizacdo de obras
e servicos de construgao civil de forma mais eficiente, com menor desperdicio de
materiais e energia. Quando utilizada corretamente, ela ajuda a reduzir o impacto
ambiental ao otimizar o uso de recursos, diminuir o consumo de energia e minimizar
residuos gerados durante o processo de mistura do concreto. Além disso, a escoiha
de equipamentos com eficiéncia energética e manutencdo adequada pode reduzir

emissdes de poluentes e o consumo de combustiveis ou energia elétrica..
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14— VIABILIDADE DA CONTRATAQAO

A contratagdo de uma betoneira pelo DEMAE é viavel e recomendada, pois
garante maior eficiéncia, controle de qualidade e economia nas obras de
infraestrutura. Com um equipamento proprio, 0 DEMAE pode atender as
demandas de forma &agil e sustentavel, otimizando recursos e reduzindo custos

operacionais.

Caldas Novas, 22 de abril de 2025.
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